

Kostenermittlung nach DIN276 06/08

Projekt: FÜWA-Sch Ehem. Jagdschloss - Umbau und Modernisierung
LV-Nr.: KoBe04 Kostenberechnung mit 2-geschoss. Anbau

K O S T E N G R U P P E N - S U M M E N

300	Bauwerk - Baukonstruktionen		
310	Baugrube		
311	Baugrubenherstellung		
		Summe 311	17.367,52 €
		<u>Summe 310</u>	<u>17.367,52 €</u>
320	Gründung		
322	Flachgründungen		
		Summe 322	45.786,34 €
324	Unterböden und Bodenplatten		
		Summe 324	47.505,64 €
325	Bodenbeläge		
		Summe 325	55.666,67 €
326	Bauwerksabdichtungen		
		Summe 326	26.731,75 €
		<u>Summe 320</u>	<u>175.690,40 €</u>
330	Außenwände		
331	Tragende Außenwände		
		Summe 331	295.167,74 €
332	Nichttragende Außenwände		
		Summe 332	72.425,07 €
334	Außentüren und -fenster		
		Summe 334	237.717,01 €
335	Außenwandbekleidungen außen		
		Summe 335	208.697,47 €
337	Elementierte Außenwände		
		Summe 337	43.624,56 €
339	Außenwände, sonstiges		
		Summe 339	11.574,82 €
		<u>Summe 330</u>	<u>869.206,67 €</u>
340	Innenwände		
341	Tragende Innenwände		
		Summe 341	120.109,56 €
342	Nichttragende Innenwände		
		Summe 342	17.284,12 €
344	Innentüren und -fenster		
		Summe 344	103.085,84 €
345	Innenwandbekleidungen		
		Summe 345	169.448,19 €
346	Elementierte Innenwände		

Kostenermittlung nach DIN276 06/08

Projekt: FÜWA-Sch Ehem. Jagdschloss - Umbau und Modernisierung
LV-Nr.: KoBe04 Kostenberechnung mit 2-geschoss. Anbau

K O S T E N G R U P P E N - S U M M E N

		Summe 346	187.887,65 €
		<u>Summe 340</u>	<u>597.815,36 €</u>
350	Decken		
351	Deckenkonstruktionen		
		Summe 351	354.909,15 €
352	Deckenbeläge		
		Summe 352	138.197,33 €
353	Deckenbekleidungen		
		Summe 353	107.922,65 €
359	Decken, sonstiges		
		Summe 359	24.441,99 €
		<u>Summe 350</u>	<u>625.471,12 €</u>
360	Dächer		
361	Dachkonstruktionen		
		Summe 361	210.338,12 €
362	Dachfenster, Dachöffnungen		
		Summe 362	386,10 €
363	Dachbeläge		
		Summe 363	230.691,74 €
369	Dächer, sonstiges		
		Summe 369	5.575,05 €
		<u>Summe 360</u>	<u>446.991,01 €</u>
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		
391	Baustelleneinrichtung		
		Summe 391	57.382,85 €
392	Gerüste		
		Summe 392	106.150,31 €
393	Sicherungsmaßnahmen		
		Summe 393	12.187,50 €
394	Abbruchmaßnahmen		
		Summe 394	110.772,39 €
396	Materialentsorgung		
		Summe 396	61.728,30 €
397	Zusätzliche Maßnahmen		

Kostenermittlung nach DIN276 06/08

Projekt: FÜWA-Sch Ehem. Jagdschloss - Umbau und Modernisierung
LV-Nr.: KoBe04 Kostenberechnung mit 2-geschoss. Anbau

K O S T E N G R U P P E N - S U M M E N

Summe	397	129.854,14 €	
<u>Summe</u>	<u>390</u>	<u>478.075,49 €</u>	
<u>Summe</u>	<u>300</u>		<u>3.210.617,57 €</u>
zuzügl.	% Mwst		0,00 €
			<u>3.210.617,57 €</u>

500	Außenanlagen		
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen		
534	Rampen, Treppen, Tribünen		
	Summe	534	65.553,35 €
	<u>Summe</u>	<u>530</u>	<u>65.553,35 €</u>
	<u>Summe</u>	<u>500</u>	<u>65.553,35 €</u>
	zuzügl.	% Mwst	0,00 €
			<u>65.553,35 €</u>

600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
611	Allgemeine Ausstattung		
	Summe	611	21.937,50 €
619	Ausstattung, sonstiges		
	Summe	619	4.680,00 €
	<u>Summe</u>	<u>610</u>	<u>26.617,50 €</u>
	<u>Summe</u>	<u>600</u>	<u>26.617,50 €</u>
	zuzügl.	% Mwst	0,00 €
			<u>26.617,50 €</u>

	<u>Summe LV</u>		<u>3.302.788,42 €</u>
	zuzügl.	% Mwst	0,00 €
	<u>Summe LV brutto</u>		<u>3.302.788,42 €</u>