

03.05.2019

Aufwertung Markt, Zusammenstellung der Förderung gemäß Plausibilitätsprüfung

	blauer Bereich Wasserspiel	grüner Bereich Ausstattung	roter Bereich Verkehrsanlage	rot, ohne Baum Verkehrs. o. Baum
Baukosten netto	187.664,46 €	13.208,36 €	42.490,85 €	32.490,85 €
Baunebenkosten ca. 27,66 %	51.913,15 €	3.653,15 €	11.754,14 €	8.986,97 €
Baukosten inkl. Nebenkosten netto	239.577,61 €	16.861,51 €	54.244,99 €	41.477,82 €
19 % MwSt	45.519,75 €	3.203,69 €	10.306,55 €	7.880,79 €
Baukosten Brutto inkl. Nebenkosten	285.097,36 €	20.065,20 €	64.551,54 €	49.358,60 €
nicht förderfähig	- €	- €	33.591,54 €	20.198,60 €

Förderung Archäologe (brutto) 14.480,13 €

Gesamtbaubrutto inkl. Nebenkosten 369.714,09 €

Gesamtbaubrutto inkl. Nebenkosten+ Archäol. 384.194,22 €

Zusammenfassung der förderfähigen Baukosten (d.h. Finanzierung je 1/3 Bund/Land/Stadt)

	Gesamtkosten	Eigenanteil Stadt	nicht förderfähig	nicht förderfähig ohne Baum
Wasserspiel (blau)	285.097,36 €	95.032,45 €	- €	- €
Ausstattung (grün)	20.065,20 €	6.688,40 €	- €	- €
Verkehrsanlage (rot)	30.960,00 €	10.320,00 €	33.591,54 €	20.198,60 €
Archäologe	14.480,13 €	4.826,71 €	- €	- €
Gesamtförderbetrag	350.602,68 €	116.867,56 €		
Summe 1/3 Kosten Stadt + Eigenanteil mit Baum	150.459,10 €			
Summe 1/3 Kosten Stadt + Eigenanteil ohne Baum	137.066,16 €			


 Flächendarstellung in Anlage 7
 Flächendarstellung in Anlage 7
 Flächendarstellung in Anlage 7